

調査基準価格等リスト（5月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
36	大学北2丁目ほか配水管布設替工事	¥44,450,640	¥39,663,780	—	—	4月26日	5月13日
37	御手洗ほか配水幹線更生工事	¥39,559,320	¥35,208,068	—	—	4月26日	5月14日
38	大宮町1丁目ほか配水幹線更生工事	¥30,681,720	¥27,254,705	—	—	4月26日	5月14日
61	第703工区下水管渠布設替工事	¥4,622,400	¥4,033,000	—	—	5月20日	5月20日
49	琴塚4丁目ほか配水管布設工事	¥8,763,120	¥7,709,299	—	—	5月21日	5月21日
52	東島2丁目ほか配水管布設工事	¥9,243,720	¥8,141,075	—	—	5月21日	5月21日
63	日野東3丁目ほか配水管布設替工事	¥14,919,120	¥13,180,230	—	—	5月23日	5月23日
65	岩井1丁目配水管布設替工事	¥14,182,560	¥12,519,178	—	—	5月23日	5月23日
53	中川原3丁目ほか配水管布設替工事	¥11,313,000	¥9,969,581	—	—	5月24日	5月24日
62	第101工区下水管渠布設替工事	¥6,383,880	¥5,561,557	—	—	5月24日	5月24日
43	加納本町4丁目ほか配水管布設替工事	¥14,969,880	¥13,214,408	—	—	5月27日	5月27日
56	城田寺配水管布設替工事	¥14,510,880	¥12,811,113	—	—	5月27日	5月27日
54	柳津町東塚1丁目ほか配水管布設替工事	¥10,018,080	¥8,828,602	—	—	5月29日	5月29日
55	千石今泉排水路舗装復旧工事	¥27,476,280	¥24,157,569	—	—	5月29日	5月29日
64	日野北2丁目ほか配水管布設工事	¥11,653,200	¥10,266,319	—	—	5月29日	5月29日
66	長良校前町5丁目配水管布設替工事	¥11,917,800	¥10,498,668	—	—	5月29日	5月29日