

## 調査基準価格等リスト（6月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
69	薬師町ほか配水管布設工事	¥9,877,680	¥8,704,933	—	—	6月3日	6月3日
70	山県北野配水管布設替工事	¥1,406,160	¥1,235,356	—	—	6月4日	6月4日
84	第1001工区公設汚水ます等設置工事	¥16,560,500	¥14,563,956	—	—	6月7日	6月7日
97	第301工区下水管渠布設工事	¥5,142,960	¥4,498,102	—	—	6月7日	6月7日
81	鏡島西2丁目配水管布設替工事	¥11,770,920	¥10,377,150	—	—	6月11日	6月11日
82	茶屋新田配水管布設工事	¥13,136,040	¥11,598,894	—	—	6月13日	6月13日
83	第204工区下水管渠布設替工事	¥2,957,040	¥2,580,973	—	—	6月13日	6月13日
103	北西部プラント蓄電池更新工事	¥17,854,560	¥16,053,701	—	—	6月14日	6月21日
101	第203工区下水管渠布設工事	¥5,677,560	¥4,947,944	—	—	6月18日	6月18日
80	北部プラント蓄電池更新工事	¥12,790,440	¥11,508,135	—	—	6月19日	6月19日
94	山先町ほか配水管布設替工事	¥5,855,760	¥5,142,238	—	—	6月21日	6月21日
93	夕陽丘ほか配水管布設替工事	¥8,372,160	¥7,364,496	—	—	6月25日	6月25日
104	第201工区下水管渠布設工事	¥4,574,880	¥3,981,538	—	—	6月26日	6月26日