

調査基準価格等リスト（8月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
133	長良雄総ほか配水管布設替工事	¥91,120,700	—	¥81,682,150	¥67,278,100	7月12日	8月1日
147	第704工区下水管渠布設替工事	¥24,548,700	¥21,675,797	—	—	8月2日	8月2日
148	りん回収施設焼却灰供給器修繕	¥7,174,200	¥6,281,997	—	—	8月2日	8月2日
150	第304工区下水管渠布設替工事	¥6,407,500	¥5,596,503	—	—	8月2日	8月2日
144	第303工区下水管渠布設替工事	¥10,956,000	¥9,571,650	—	—	8月5日	8月5日
160	下奈良3丁目ほか配水管布設工事	¥12,843,600	¥11,356,683	—	—	8月5日	8月5日
169	大蔵台ほか給水管布設替工事	¥2,728,000	¥2,395,140	—	—	8月8日	8月8日
132	芥見野畑2丁目ほか配水管布設替工事	¥33,323,400	¥29,624,278	—	—	8月6日	8月20日
161	南部プラント流量計取替工事	¥11,669,900	¥10,512,766	—	—	8月20日	8月20日
168	南山配水池送配水管工事	¥9,106,900	¥8,006,566	—	—	8月20日	8月20日
184	南部プラント揚水ポンプ監視用コントローラ修繕	¥4,304,300	¥3,873,947	—	—	8月20日	8月20日
178	第102工区下水管渠布設工事	¥14,564,000	¥12,792,901	—	—	8月21日	8月21日
174	北西部プラントポンプ井連絡ゲート修繕	¥3,624,500	¥3,106,356	—	—	8月22日	8月22日
176	東島4丁目ほか配水管布設工事	¥12,559,800	¥11,082,060	—	—	8月22日	8月22日
162	栗野東1丁目ほか舗装復旧工事	¥13,750,000	¥11,998,316	—	—	8月23日	8月23日
149	芥見海戸山ほか配水管布設替工事	¥74,285,200	—	¥66,481,859	¥54,650,940	8月5日	8月26日
175	第305工区下水管渠布設工事	¥7,668,100	¥6,699,011	—	—	8月28日	8月28日
180	第202工区下水管渠布設工事	¥20,642,600	¥18,188,412	—	—	8月28日	8月28日
182	北西部プラント流量計取替工事	¥5,242,600	¥4,715,645	—	—	8月28日	8月28日
157	早田本町3丁目ほか配水管布設替工事	¥83,771,600	—	¥75,209,216	¥62,065,495	8月6日	8月29日
164	野一色5丁目ほか配水管布設替工事	¥26,351,600	¥23,392,508	—	—	8月21日	8月29日
159	加野7丁目配水管布設替工事	¥80,230,700	—	¥71,852,590	¥59,137,595	8月7日	8月30日
186	須賀ポンプ場引込ケーブル取替修繕	¥1,573,000	¥1,346,353	—	—	8月30日	8月30日