

調査基準価格等リスト（9月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
187	美島町1丁目ほか舗装復旧工事	¥9,859,300	¥8,580,770	—	—	9月5日	9月5日
185	南部プラント引込ケーブル及び真空遮断器取替修繕	¥14,918,200	¥13,121,113	—	—	9月6日	9月6日
196	鏡岩水源地2号インバータ盤修繕	¥6,919,000	¥6,149,268	—	—	9月6日	9月6日
197	雄総水源地電灯変圧器修繕	¥10,161,800	¥9,054,282	—	—	9月6日	9月6日
171	市橋水源地無停電電源装置取替工事	¥30,255,500	¥27,269,605	—	—	8月30日	9月10日
163	交人ほか配水管布設替工事	¥57,773,100	—	¥51,696,606	¥42,514,595	9月4日	9月12日
201	河渡4丁目ほか配水管布設工事	¥13,022,900	¥11,508,883	—	—	9月12日	9月12日
202	正法寺町ほか配水管布設工事	¥10,502,800	¥9,259,411	—	—	9月12日	9月12日
192	鏡岩水源地自家用発電機盤修繕	¥4,171,200	¥3,580,137	—	—	9月13日	9月13日
203	第206工区下水管渠布設工事	¥9,377,500	¥8,226,537	—	—	9月18日	9月18日
204	今嶺1丁目ほか配水管布設工事	¥10,404,900	¥9,191,375	—	—	9月19日	9月19日
206	岩滝西1丁目ほか配水管布設替工事	¥14,659,700	¥12,942,971	—	—	9月19日	9月19日
213	北部プラント2号バグフィルターろ布取替修繕	¥3,504,600	¥2,985,125	—	—	9月20日	9月20日
217	第306工区下水管渠布設替工事	¥10,069,400	¥8,835,695	—	—	9月20日	9月20日
221	大洞柏台1丁目配水管布設替工事	¥10,586,400	¥9,326,643	—	—	9月20日	9月20日
166	八代2丁目ほか配水管布設替工事	¥81,064,500	—	¥72,682,135	¥59,878,195	9月3日	9月25日
195	椿洞配水管布設替工事	¥72,556,000	—	¥65,047,093	¥53,602,775	9月9日	9月25日
198	西鶉3丁目ほか配水管布設替工事	¥35,424,400	¥31,545,724	—	—	9月5日	9月25日
200	加野2丁目ほか配水管布設替工事	¥49,519,800	¥44,142,502	—	—	9月6日	9月25日
210	水海道1丁目配水管布設替工事	¥6,509,800	¥5,720,427	—	—	9月27日	9月27日
211	中部プラント引込ケーブル及び真空遮断器取替修繕	¥5,265,700	¥4,649,964	—	—	9月27日	9月27日
222	須賀ポンプ場遠方監視装置取替工事	¥7,081,800	¥6,353,215	—	—	9月30日	9月30日