

## 調査基準価格等リスト（10月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
146	南部プラント揚水ポンプ設備改築工事	¥517,233,200	—	¥460,699,982	¥377,417,240	8月21日	10月2日
177	第621工区溝口排水路築造工事	¥165,795,300	—	¥148,704,490	¥128,367,200	9月3日	10月4日
191	南部プラント管理棟耐震補強ほか工事	¥129,195,000	—	¥118,299,603	¥99,768,859	9月9日	10月7日
193	第706工区中部第4幹線下水管渠布設工事	¥135,715,800	—	¥121,394,240	¥104,593,200	9月9日	10月7日
225	市橋水源地遠方監視制御装置更新工事	¥47,941,300	¥43,227,943	—	—	9月30日	10月7日
227	長良仙田町1丁目ほか下水管渠内面補修修繕	¥3,223,000	¥2,878,293	—	—	10月7日	10月7日
230	北部プラントし渣ポンプ修繕	¥9,688,800	¥8,490,454	—	—	10月9日	10月9日
223	旧中央団地ポンプ室撤去工事	¥1,804,000	¥1,618,963	—	—	10月15日	10月15日
240	第207工区下水管渠布設替工事	¥11,706,200	¥10,278,785	—	—	10月15日	10月15日
205	竜田町3丁目ほか配水幹線布設替工事	¥74,049,800	—	¥66,377,876	¥54,711,630	9月13日	10月16日
243	中部プラント雑用水配管修繕	¥4,219,600	¥3,604,870	—	—	10月18日	10月18日
252	茜部野瀬3丁目配水管布設替工事	¥14,063,500	¥12,348,903	—	—	10月18日	10月18日
237	芥見野村水源地バイパス管布設工事	¥12,382,700	¥10,863,056	—	—	10月21日	10月21日
244	北部プラントNo.1ケーキ移送コンベヤ改築工事	¥13,291,300	¥11,668,877	—	—	10月21日	10月21日
235	早田大通1丁目ほか配水管布設替工事	¥34,174,800	¥30,452,792	—	—	10月10日	10月23日
239	柳津町宮東1丁目ほか配水管布設工事	¥9,443,500	¥8,267,572	—	—	10月23日	10月23日
242	切通5丁目配水管布設替工事	¥11,301,400	¥9,899,788	—	—	10月23日	10月23日
248	南部プラント2号ケーキ移送コンベヤほか電気設備工事	¥14,990,800	¥13,545,851	—	—	10月23日	10月23日
199	第103工区下水管渠布設工事	¥62,769,300	—	¥56,055,241	¥48,210,760	9月11日	10月24日
212	中屋東ほか配水管布設替工事	¥88,999,900	—	¥79,763,343	¥65,694,840	9月18日	10月24日
247	第904工区下水管渠布設替工事	¥4,059,000	¥3,528,206	—	—	10月24日	10月24日
250	西河渡2丁目ほか配水管布設工事	¥11,745,800	¥10,300,526	—	—	10月25日	10月25日
258	上城田寺中配水管布設替工事	¥3,093,200	¥2,690,840	—	—	10月25日	10月25日
215	第642工区切通排水路築造工事	¥71,826,700	—	¥63,867,947	¥54,764,070	9月4日	10月28日
241	第1103工区マンホールポンプ設置工事	¥13,813,800	¥12,133,867	—	—	10月28日	10月28日
228	北部プラント1号流動ブロワほか改築工事	¥90,238,500	—	¥80,424,322	¥65,965,920	10月8日	10月30日
253	第1102工区下水管渠布設工事	¥40,617,500	¥35,962,080	—	—	10月23日	10月30日
245	南部プラント外構改良工事	¥19,154,300	¥16,950,967	—	—	10月31日	10月31日