

調査基準価格等リスト（11月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
254	鏡岩水源地自家発電機棟耐震補強工事	¥28,479,000	¥25,948,208	—	—	10月24日	11月5日
255	加野4丁目配水管布設替工事	¥31,542,500	¥28,035,559	—	—	10月25日	11月5日
263	第902工区下水管渠布設工事	¥20,453,400	¥18,046,930	—	—	11月5日	11月5日
220	高田5丁目ほか配水管布設替工事	¥45,727,000	¥40,729,283	—	—	10月31日	11月8日
234	北部プラント1号焼却炉1次熱交換器ほか改築工事	¥484,528,000	—	¥433,218,399	¥361,893,160	10月16日	11月11日
265	南部プラント焼却設備ダクト修繕	¥11,363,000	¥9,921,079	—	—	11月11日	11月11日
262	御望4丁目ほか配水管布設替工事	¥30,250,000	¥26,715,691	—	—	10月31日	11月12日
268	本荘水源地取水流量計取替工事	¥10,638,100	¥9,552,499	—	—	11月13日	11月13日
246	細畑3丁目ほか配水管布設替工事	¥42,025,500	¥37,204,047	—	—	11月6日	11月14日
278	東鶴1丁目ほか配水管布設工事	¥11,507,100	¥10,098,078	—	—	11月14日	11月14日
279	山県北野ほか配水管布設工事	¥11,487,300	¥10,060,376	—	—	11月14日	11月14日
273	南部プラント2系列最初沈殿池掻寄機ほか改築工事	¥24,930,400	¥22,136,943	—	—	11月12日	11月20日
281	鏡岩水源地新5号取水ポンプ取替工事	¥42,831,800	¥38,099,864	—	—	11月18日	11月21日
283	本荘水源地コンデンサ修繕	¥10,326,800	¥9,203,290	—	—	11月22日	11月22日
285	木田水源地電気設備雷害対策工事	¥8,660,300	¥7,834,502	—	—	11月22日	11月22日
290	第105工区下水管渠布設工事	¥28,662,700	¥25,364,845	—	—	11月27日	11月27日
282	第707工区中部第1幹線下水管渠布設工事	¥49,626,500	¥43,924,650	—	—	11月19日	11月29日