

調査基準価格等リスト（12月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
271	栗野西8丁目配水管布設替工事	¥30,028,900	¥26,555,701	—	—	11月22日	12月2日
309	第709工区下水管渠布設替工事	¥6,826,600	¥5,984,165	—	—	12月2日	12月2日
291	上川手ほか舗装復旧工事	¥7,422,800	¥6,450,752	—	—	12月4日	12月4日
276	茜部神清寺2丁目ほか配水管布設替工事	¥73,224,800	—	¥65,232,651	¥53,390,730	11月19日	12月5日
301	第1104工区下水管渠布設工事	¥38,274,500	¥33,852,533	—	—	11月29日	12月5日
298	岩田西1丁目ほか舗装復旧工事	¥7,855,100	¥6,827,887	—	—	12月6日	12月6日
297	折立配水管布設替工事	¥13,443,100	¥11,818,964	—	—	12月9日	12月9日
311	第903工区下水管渠布設工事	¥46,935,900	¥41,485,939	—	—	12月10日	12月18日
312	北部プラント2号放流ポンプ吐出弁改築工事	¥16,596,800	¥14,616,237	—	—	12月12日	12月19日
288	下鶴飼ほか配水管布設替工事（その2）	¥20,155,300	¥17,741,171	—	—	12月6日	12月20日
313	竜田町1丁目ほか配水幹線布設替工事	¥39,406,400	¥34,925,150	—	—	12月13日	12月20日
318	上城田寺西ほか配水管布設工事	¥8,151,000	¥7,127,584	—	—	12月24日	12月24日