

調査基準価格等リスト（1月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
323	第210工区マンホール改良工事	¥2,747,800	¥2,388,012	—	—	1月10日	1月10日
329	鏡島西1丁目ほか舗装復旧工事	¥3,089,900	¥2,673,341	—	—	1月16日	1月16日
325	今嶺1丁目配水管布設替工事	¥9,860,400	¥8,652,045	—	—	1月20日	1月20日
339	西鶉5丁目ほか配水管布設工事	¥12,196,800	¥10,707,789	—	—	1月21日	1月21日
333	第1105工区下水管渠布設工事	¥48,714,600	¥43,322,543	—	—	1月16日	1月23日
314	栗野東5丁目配水管布設替工事	¥19,760,400	¥17,358,480	—	—	1月17日	1月27日
341	六条北4丁目ほか配水管布設工事	¥11,875,600	¥10,414,674	—	—	1月27日	1月27日
338	第209工区下水管渠布設工事	¥7,451,400	¥6,512,297	—	—	1月28日	1月28日
340	南部プラント水処理棟劣化補修工事	¥9,336,800	¥8,522,316	—	—	1月28日	1月28日
337	本荘水源地2号、5号配水ポンプ取替工事	¥24,695,000	¥21,911,494	—	—	1月24日	1月29日