

調査基準価格等リスト（3月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
353	長良仙田町1丁目配水管布設替工事	¥14,958,900	¥13,133,588	—	—	3月3日	3月3日
357	柳津町高桑3丁目ほか配水管布設替工事	¥11,409,200	¥10,008,836	—	—	3月3日	3月3日
355	第711工区下水管渠更生工事	¥10,324,600	¥9,059,446	—	—	3月5日	3月5日
367	第307工区下水管渠布設替工事	¥6,977,300	¥6,072,209	—	—	3月5日	3月5日
358	第712工区下水管渠布設工事	¥38,107,300	¥33,701,976	—	—	3月3日	3月9日
361	小野2丁目ほか配水管布設替工事	¥38,990,600	¥34,553,055	—	—	3月4日	3月9日
360	東中島1丁目ほか配水管布設替工事	¥19,309,400	¥16,988,077	—	—	3月4日	3月10日
364	萱場東町7丁目配水管布設替工事	¥15,462,700	¥13,586,816	—	—	3月6日	3月13日
363	福富天神前配水管布設替工事	¥26,337,300	¥23,238,536	—	—	3月6日	3月16日
366	八代1丁目配水管布設替工事	¥34,443,200	¥30,472,184	—	—	3月10日	3月18日