

## 調査基準価格等リスト（9月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
124	第104工区下水管渠布設工事	¥95,596,200	—	¥85,870,789	¥75,644,940	8月6日	9月5日
137	第1102工区下水管渠布設工事	¥63,506,160	—	¥56,802,870	¥49,881,700	8月6日	9月5日
138	第103工区下水管渠布設工事	¥49,941,360	¥44,588,653	—	—	8月24日	9月6日
155	岩田東2丁目ほか配水管布設替工事	¥31,050,000	¥27,569,918	—	—	8月29日	9月6日
178	茜部神清寺1丁目ほか配水管布設工事	¥14,187,960	¥12,520,341	—	—	9月7日	9月7日
141	北部プラント3系列最終沈殿池設備改築工事	¥164,324,160	—	¥146,495,706	¥122,142,090	8月9日	9月10日
151	長良校前町4丁目ほか配水管布設替工事	¥17,069,400	¥15,077,448	—	—	8月27日	9月10日
139	第102工区下水管渠布設工事	¥46,816,920	¥41,785,956	—	—	8月29日	9月11日
169	第204工区下水管渠布設工事	¥9,720,000	¥8,510,086	—	—	9月11日	9月11日
164	日野東6丁目配水管布設替工事	¥38,297,880	¥34,085,813	—	—	9月7日	9月14日
174	大洞紅葉が丘1丁目ほか配水管布設替工事	¥14,965,560	¥13,221,368	—	—	9月14日	9月14日
172	第901工区下水管渠布設替工事	¥13,943,880	¥12,233,181	—	—	9月18日	9月18日
173	西郷水源地高圧コンデンサ修繕	¥2,221,560	¥1,951,088	—	—	9月18日	9月18日
161	第105工区下水管渠布設工事	¥39,625,200	¥35,107,549	—	—	9月7日	9月19日
165	藪田南5丁目配水幹線布設工事	¥29,336,040	¥26,074,959	—	—	9月12日	9月25日
166	一日市場3丁目ほか配水管布設替工事	¥16,610,400	¥14,674,848	—	—	9月14日	9月25日
187	長良井田ほか配水管布設工事	¥13,239,720	¥11,684,850	—	—	9月27日	9月27日
188	第203工区下水管渠布設替工事	¥10,856,160	¥9,502,542	—	—	9月27日	9月27日
195	早田本町2丁目ほか配水管布設替工事	¥9,228,600	¥8,127,943	—	—	9月28日	9月28日