

調査基準価格等リスト（8月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
91	雄総水源地4号取水ポンプ取替工事	¥45,271,440	¥40,319,272	—	—	7月23日	8月1日
104	長良雄総ほか配水管布設替工事	¥91,476,000	—	¥82,034,278	¥68,860,765	7月20日	8月2日
121	下川手水源地遠方監視制御装置更新工事	¥40,925,520	¥36,832,968	—	—	7月27日	8月6日
122	本荘水源地1号、3号配水ポンプ取替工事	¥23,757,840	¥21,010,255	—	—	7月27日	8月6日
105	岩崎配水管布設替工事	¥36,104,400	¥32,110,138	—	—	7月27日	8月7日
154	第202工区下水管渠布設替工事	¥7,374,240	¥6,467,850	—	—	8月8日	8月8日
123	市橋水源地3号配水ポンプ盤更新工事	¥34,724,160	¥31,251,744	—	—	8月1日	8月9日
125	第1101工区下水管渠布設工事	¥88,837,560	—	¥79,714,681	¥70,165,340	8月6日	8月21日
126	椿洞ほか配水管布設替工事	¥79,984,800	—	¥71,652,462	¥60,076,945	8月3日	8月21日
146	福光西1丁目ほか配水管布設替工事	¥79,196,400	—	¥70,906,539	¥59,408,855	8月7日	8月21日
157	第301工区下水管渠布設工事	¥8,737,200	¥7,628,893	—	—	8月21日	8月21日
102	中部プラント場内整備工事（第3期）	¥267,946,920	—	¥241,152,228	¥215,338,430	7月20日	8月22日
127	日野北4丁目ほか配水管布設替工事	¥80,082,000	—	¥71,729,434	¥60,145,325	8月3日	8月22日
142	松風町1丁目ほか配水管布設替工事	¥47,098,800	¥41,970,511	—	—	8月9日	8月22日
145	雛倉ほか配水管布設替工事	¥79,725,600	—	¥71,420,354	¥59,916,440	8月7日	8月22日
156	六条大溝1丁目ほか配水管布設工事	¥10,911,240	¥9,607,060	—	—	8月22日	8月22日
159	第1103工区下水管渠布設工事	¥6,497,280	¥5,668,606	—	—	8月22日	8月22日
128	早田栄町4丁目ほか配水管布設替工事	¥89,769,600	—	¥80,474,484	¥67,518,810	8月3日	8月23日
144	太郎丸配水管布設替工事	¥79,887,600	—	¥71,567,024	¥60,022,135	8月7日	8月23日
86	北部プラント1号脱水設備改築工事	¥248,580,360	—	¥222,053,537	¥184,771,670	6月22日	8月27日
103	交人ほか配水管布設替工事	¥83,559,600	—	¥74,984,241	¥63,030,215	7月20日	8月27日
147	北一色7丁目ほか配水管布設替工事	¥70,718,400	—	¥63,271,712	¥52,983,035	8月9日	8月27日