

## 調査基準価格等リスト（11月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
207	城田寺ほか配水管布設替工事	¥21,324,600	¥18,891,539	—	—	10月25日	11月1日
226	北部プラント1号焼却設備伸縮継手ほか修繕	¥5,936,760	¥5,107,892	—	—	11月1日	11月1日
237	南山配水池通信線工事	¥2,001,240	¥1,719,846	—	—	11月2日	11月2日
214	上土居4丁目ほか配水管布設替工事	¥46,602,000	¥41,531,821	—	—	10月29日	11月7日
233	雄総水源地ほか残塩計取替工事	¥9,073,080	¥8,146,116	—	—	11月8日	11月8日
239	第903工区下水管渠布設替工事	¥9,556,920	¥8,371,101	—	—	11月8日	11月8日
247	切通6丁目ほか配水管布設工事	¥9,534,240	¥8,395,550	—	—	11月9日	11月9日
249	第207工区下水管渠布設工事	¥5,551,200	¥4,844,199	—	—	11月9日	11月9日
208	高田3丁目ほか配水管布設替工事	¥44,471,160	¥39,610,149	—	—	10月25日	11月13日
211	奥ほか流量計設置工事	¥24,695,280	¥21,921,446	—	—	10月29日	11月13日
246	日光町1丁目ほか配水管布設替工事	¥13,701,960	¥12,093,699	—	—	11月13日	11月13日
248	第206工区下水管渠布設工事	¥6,238,080	¥5,439,938	—	—	11月13日	11月13日
224	折立配水管布設替工事	¥25,419,960	¥22,542,345	—	—	11月7日	11月14日
254	第208工区下水管渠布設工事	¥1,613,520	¥1,403,784	—	—	11月19日	11月19日
257	中部プラント4号ケーキ搬出機スパイラル修繕	¥4,685,040	¥4,020,354	—	—	11月19日	11月19日
259	北部プラントトラックスケール修繕	¥4,127,760	¥3,539,062	—	—	11月19日	11月19日
234	御望4丁目ほか配水管布設替工事	¥17,253,000	¥15,262,971	—	—	11月14日	11月22日
266	第905工区下水管渠布設替工事	¥24,499,800	¥21,585,258	—	—	11月22日	11月22日
267	大洞桜台5丁目ほか配水管布設替工事	¥13,552,920	¥11,965,014	—	—	11月28日	11月28日
268	南鶉3丁目配水管布設替工事	¥11,428,560	¥10,088,501	—	—	11月28日	11月28日
256	松風町1丁目ほか舗装復旧工事	¥19,821,240	¥17,376,670	—	—	11月30日	11月30日