

調査基準価格等リスト（2月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
321	第305工区下水管渠布設工事	¥9,038,520	¥7,902,349	—	—	2月4日	2月4日
319	加野2丁目ほか配水管布設替工事（その2）	¥4,303,800	¥3,769,160	—	—	2月5日	2月5日
322	日置江水源地解体工事	¥3,129,840	¥2,789,626	—	—	2月5日	2月5日
323	江添2丁目ほか配水管布設工事	¥11,622,960	¥10,251,433	—	—	2月8日	2月8日
314	粕森加圧施設直流電源盤取替工事	¥27,185,760	¥24,337,076	—	—	2月5日	2月15日
331	第211工区下水管渠布設工事	¥12,546,360	¥10,985,090	—	—	2月19日	2月19日
330	加納栄町通7丁目配水管布設替工事	¥8,593,560	¥7,535,149	—	—	2月20日	2月20日
339	千代田町1丁目ほか配水管布設替工事	¥11,860,560	¥10,447,696	—	—	2月22日	2月22日
270	南部プラント5号・7号脱水設備改築工事	¥297,280,800	—	¥265,449,429	¥221,846,200	1月11日	2月25日
338	第908工区下水管渠布設替工事	¥4,287,600	¥3,725,935	—	—	2月27日	2月27日
343	第1105工区下水管渠布設工事	¥16,634,160	¥14,594,860	—	—	2月28日	2月28日