

調査基準価格等リスト（5月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
49	西改田字川向ほか配水管布設工事	¥10,507,320	¥9,250,925	—	—	5月9日	5月9日
61	第201工区下水管渠布設工事	¥5,007,960	¥4,403,667	—	—	5月11日	5月11日
47	市橋水源地ほか真空遮断器修繕	¥5,493,960	¥4,856,792	—	—	5月16日	5月16日
50	学園町1丁目ほか配水管布設替工事	¥12,828,240	¥11,309,226	—	—	5月17日	5月17日
67	大菅南ほか配水管布設工事	¥12,105,720	¥10,679,325	—	—	5月17日	5月17日
51	琴塚3丁目ほか配水管布設替工事	¥11,410,200	¥10,057,832	—	—	5月18日	5月18日
71	早田東町6丁目配水管布設替工事	¥13,325,040	¥11,763,536	—	—	5月18日	5月18日
55	北野北配水管布設替工事	¥13,072,320	¥11,555,033	—	—	5月24日	5月24日
62	岩田坂4丁目配水管布設替工事	¥14,478,480	¥12,784,773	—	—	5月25日	5月25日
75	岩井2丁目ほか配水管布設替工事	¥10,549,440	¥9,290,421	—	—	5月25日	5月25日
63	本郷町5丁目ほか配水管布設替工事	¥11,192,040	¥9,863,544	—	—	5月29日	5月29日
64	正木中4丁目配水管布設替工事	¥13,312,080	¥11,746,988	—	—	5月30日	5月30日
82	高天ヶ原配水池ほか水位計取替工事	¥4,915,080	¥4,359,175	—	—	5月30日	5月30日