

調査基準価格等リスト（3月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
324	市橋水源地耐震補強工事	¥45,779,040	¥40,842,716	—	—	2月19日	3月1日
325	志段見配水池ほか送配水管工事	¥19,841,760	¥17,596,688	—	—	2月25日	3月5日
344	第2 1 2 工区下水管渠布設替工事	¥4,818,960	¥4,192,743	—	—	3月4日	3月4日
345	且島2丁目ほか配水管布設工事	¥5,999,400	¥5,259,917	—	—	3月4日	3月4日
346	第7 0 7 工区下水管渠布設替工事	¥5,590,080	¥4,874,277	—	—	3月4日	3月4日
347	今嶺4丁目ほか配水管布設工事	¥11,645,640	¥10,274,521	—	—	3月7日	3月7日
348	下川手ほか配水管布設工事	¥13,493,520	¥11,901,151	—	—	3月7日	3月7日
337	方県水源地1号井配管改良工事	¥5,603,040	¥4,892,700	—	—	3月8日	3月8日
340	北野北配水管布設替工事（その2）	¥10,075,320	¥8,899,381	—	—	3月11日	3月11日
342	六条江東2丁目ほか配水管布設替工事	¥9,938,160	¥8,753,673	—	—	3月12日	3月12日
328	小椎谷ほか配水幹線布設替工事	¥31,519,800	¥28,043,337	—	—	3月7日	3月13日
336	中道北ほか配水管布設替工事	¥29,228,040	¥25,927,636	—	—	3月8日	3月14日
334	則武東4丁目ほか配水管布設替工事	¥17,593,200	¥15,566,051	—	—	3月8日	3月18日
333	彦坂ほか配水管布設替工事	¥14,968,800	¥13,216,051	—	—	3月19日	3月19日
341	岩滝東1丁目配水管布設替工事	¥7,016,760	¥6,164,987	—	—	3月19日	3月19日
352	下鶴飼ほか配水管布設替工事	¥27,675,000	¥24,558,250	—	—	3月22日	3月28日