

## 調査基準価格等リスト（10月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
160	第652工区千石今泉排水路築造工事	¥185,958,720	—	¥167,362,848	¥148,161,880	8月27日	10月1日
196	北野南ほか配水管布設工事	¥10,871,280	¥9,581,967	—	—	10月1日	10月1日
197	大洞桜台3丁目ほか配水管布設替工事	¥13,263,480	¥11,709,447	—	—	10月2日	10月2日
200	長森本町1丁目配水管布設替工事	¥3,896,640	¥3,424,451	—	—	10月2日	10月2日
184	蔵前7丁目ほか舗装復旧工事	¥6,917,400	¥6,010,653	—	—	10月4日	10月4日
199	萱場東町1丁目ほか下水管渠内面補修修繕	¥3,067,200	¥2,683,594	—	—	10月9日	10月9日
203	南部プラント1号ルーツプロワ修繕	¥1,639,440	¥1,421,222	—	—	10月9日	10月9日
205	下奈良2丁目ほか配水管布設工事	¥10,990,080	¥9,680,200	—	—	10月9日	10月9日
185	市橋水源地バイパス管工事	¥26,563,680	¥23,636,928	—	—	10月3日	10月11日
189	西郷系テレメータ改良工事	¥29,502,360	¥26,552,124	—	—	10月4日	10月11日
202	南部プラント2号用水ポンプほか修繕	¥3,161,160	¥2,756,289	—	—	10月11日	10月11日
180	熊野町ほか配水管布設替工事	¥27,544,320	¥24,452,523	—	—	10月5日	10月16日
181	茶屋新田3丁目ほか配水管布設工事	¥19,915,200	¥17,655,420	—	—	10月3日	10月16日
171	加野2丁目ほか配水管布設替工事	¥17,282,160	¥15,270,103	—	—	10月5日	10月17日
179	大宮町2丁目ほか配水幹線布設替工事	¥94,601,520	—	¥85,040,971	¥74,782,440	10月5日	10月17日
186	静が丘町配水管布設替工事	¥33,886,080	¥30,118,950	—	—	10月3日	10月17日
182	竜田町4丁目ほか配水幹線布設替工事	¥75,676,680	—	¥67,761,766	¥56,814,680	10月10日	10月23日
183	今嶺1丁目配水管布設替工事	¥35,805,240	¥31,833,130	—	—	10月10日	10月23日
206	新栄町ほか舗装復旧工事	¥13,867,200	¥12,107,696	—	—	10月24日	10月24日
212	北塚ほかマンホールポンプ制御盤取替修繕	¥6,152,760	¥5,516,973	—	—	10月25日	10月25日
230	柳津町上佐波1丁目ほか配水管布設工事	¥12,895,200	¥11,369,384	—	—	10月26日	10月26日
218	鏡岩水源地ほか電気設備修繕	¥14,103,720	¥12,693,348	—	—	10月29日	10月29日
229	北部プラントほか受変電設備修繕	¥9,799,920	¥8,655,248	—	—	10月31日	10月31日