

調査基準価格等リスト（7月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
108	西島町ほか配水管布設工事	¥7,246,800	¥6,364,660	—	—	7月3日	7月3日
109	西河渡3丁目ほか配水管布設工事	¥10,173,600	¥8,965,206	—	—	7月3日	7月3日
33	第642工区切通排水路築造工事（その2）	¥38,814,120	¥34,454,462	—	—	6月25日	7月4日
79	三輪宮西ほか配水管布設替工事	¥49,584,960	¥44,228,966	—	—	6月25日	7月4日
89	切通4丁目ほか配水管布設替工事	¥42,077,880	¥37,468,746	—	—	6月29日	7月5日
93	第101工区下水管渠布設工事	¥12,004,200	¥10,593,385	—	—	7月5日	7月5日
99	則武東4丁目ほか配水管布設替工事	¥3,877,200	¥3,397,368	—	—	7月5日	7月5日
115	下奈良3丁目ほか配水管布設工事	¥12,171,600	¥10,738,224	—	—	7月9日	7月9日
112	第501工区下水管渠布設工事	¥4,948,560	¥4,343,479	—	—	7月10日	7月10日
116	茜町ほか給水管布設替工事	¥4,730,400	¥4,139,733	—	—	7月10日	7月10日
117	第703工区下水管渠布設替工事	¥11,108,880	¥9,799,768	—	—	7月11日	7月11日
120	長良葵町2丁目配水管布設替工事	¥4,201,200	¥3,680,395	—	—	7月11日	7月11日
119	北野東ほか舗装復旧工事	¥21,570,840	¥19,069,851	—	—	7月24日	7月24日
135	西河渡2丁目ほか配水管布設工事	¥11,448,000	¥10,095,874	—	—	7月26日	7月26日
134	第106工区下水管渠布設替工事	¥18,685,080	¥16,547,662	—	—	7月30日	7月30日
136	鷺山向井町ほか配水管布設工事	¥14,871,600	¥13,145,906	—	—	7月30日	7月30日
85	第701工区中部第2幹線下水管渠布設工事	¥349,915,680	—	¥314,924,112	¥280,958,780	6月22日	7月31日