

## 調査基準価格等リスト（5月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
53	葉師町ほか配水管布設工事	¥5,266,080	¥4,561,077	—	—	5月10日	5月10日
55	第105工区下水管渠布設工事	¥3,773,520	¥3,268,836	—	—	5月11日	5月11日
60	早苗町7丁目配水管布設替工事	¥5,621,400	¥4,885,709	—	—	5月11日	5月11日
54	蔵前4丁目ほか配水管布設替工事	¥9,703,800	¥8,447,851	—	—	5月18日	5月18日
65	第1001工区公設汚水ます等設置工事	¥15,612,480	¥13,802,205	—	—	5月18日	5月18日
64	第104工区下水管渠布設替工事	¥3,287,520	¥2,876,439	—	—	5月19日	5月19日
72	第301工区下水管渠布設工事	¥5,497,200	¥4,832,870	—	—	5月23日	5月23日
73	川部6丁目ほか配水管布設替工事	¥5,073,840	¥4,462,574	—	—	5月29日	5月29日
75	安良田町1丁目ほか配水管布設替工事	¥12,653,280	¥11,165,884	—	—	5月29日	5月29日
81	市橋水源地配水ポンプ制御盤整備工事	¥3,039,120	¥2,728,343	—	—	5月29日	5月29日
67	北部プラント2号焼却炉O2計修繕	¥5,601,960	¥5,039,068	—	—	5月30日	5月30日