

## 調査基準価格等リスト（6月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
83	大洞柏台5丁目ほか配水管布設替工事	¥9,846,360	¥8,679,815	—	—	6月1日	6月1日
74	柳津町東塚1丁目配水管布設替工事	¥10,488,960	¥9,251,872	—	—	6月5日	6月5日
84	下西郷2丁目配水管布設工事	¥13,128,480	¥11,594,781	—	—	6月6日	6月6日
85	鏡島南4丁目ほか配水管布設工事	¥12,863,880	¥11,362,931	—	—	6月6日	6月6日
41	隆城町ほか配水管布設替工事	¥21,792,240	¥19,271,145	—	—	5月31日	6月7日
52	大蔵台配水管布設替工事	¥49,592,520	¥44,101,679	—	—	5月31日	6月7日
87	第204工区下水管渠布設替工事	¥1,716,120	¥1,503,910	—	—	6月9日	6月9日
90	上土居1丁目ほか配水管布設工事	¥10,266,480	¥9,054,990	—	—	6月14日	6月14日
94	第1002工区下水管渠布設工事	¥3,163,320	¥2,779,855	—	—	6月15日	6月15日
95	第202工区下水管渠布設工事	¥11,295,720	¥9,973,972	—	—	6月15日	6月15日
96	秋沢配水管布設替工事	¥14,994,720	¥13,253,426	—	—	6月15日	6月15日
86	北野北ほか舗装復旧工事	¥18,752,040	¥16,503,674	—	—	6月16日	6月16日
97	北野北ほか配水管布設替工事	¥3,719,520	¥3,275,324	—	—	6月16日	6月16日
100	萱場東町6丁目配水管布設替工事	¥9,597,960	¥8,459,891	—	—	6月16日	6月16日
103	大洞桜台4丁目ほか消火栓設置工事	¥3,835,080	¥3,359,438	—	—	6月22日	6月22日
105	則武配水管布設替工事	¥8,343,000	¥7,351,603	—	—	6月27日	6月27日
112	加野1丁目配水管布設替工事	¥3,393,360	¥2,974,878	—	—	6月27日	6月27日
115	岩田坂2丁目ほか給水管布設替工事	¥2,224,800	¥1,947,918	—	—	6月30日	6月30日
117	清本町5丁目ほか配水管布設工事	¥9,302,040	¥8,191,530	—	—	6月30日	6月30日