

調査基準価格等リスト（7月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
91	第106工区鷺山幹線下水管渠布設替工事	¥47,010,240	¥41,884,570	—	—	6月29日	7月5日
116	諏訪山2丁目ほか下水人孔止水補修工事	¥3,791,880	¥3,313,731	—	—	7月5日	7月5日
89	岩野田加圧施設遠方監視制御設備工事	¥49,391,640	¥44,452,476	—	—	6月29日	7月11日
121	北野南ほか配水管布設工事	¥10,568,880	¥9,321,789	—	—	7月11日	7月11日
122	加納栄町通5丁目ほか配水管布設替工事	¥5,570,640	¥4,898,679	—	—	7月11日	7月11日
77	大宮町2丁目ほか配水幹線更生工事	¥57,165,480	—	¥51,050,678	¥42,721,415	7月3日	7月13日
78	岩崎配水幹線布設工事	¥52,556,040	—	¥46,966,518	¥39,356,835	7月3日	7月13日
126	第205工区下水管渠布設工事	¥12,112,200	¥10,690,963	—	—	7月13日	7月13日
82	北部プラント管理棟2ほか耐震補強工事	¥32,343,840	¥28,997,870	—	—	7月6日	7月14日
93	南部プラント汚泥濃縮設備修繕	¥19,948,680	¥17,593,727	—	—	7月6日	7月14日
98	西秋沢2丁目ほか配水管布設替工事	¥48,277,080	¥43,108,514	—	—	7月10日	7月19日
99	野一色2丁目ほか配水管布設替工事	¥44,853,480	¥39,967,051	—	—	7月10日	7月19日
123	西荘1丁目ほか舗装復旧工事	¥14,823,000	¥13,009,345	—	—	7月24日	7月24日
125	鏡岩水源地ほか水位計取替工事	¥6,472,440	¥5,760,309	—	—	7月24日	7月24日
135	市橋水源地自家発始動用バッテリー修繕	¥4,204,440	¥3,767,916	—	—	7月26日	7月26日