

調査基準価格等リスト（9月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
109	第703工区中部第1幹線下水管渠布設工事	¥390,012,840	—	¥351,011,556	¥313,776,050	7月27日	9月1日
182	大脇2丁目配水管布設工事	¥14,418,000	¥12,753,293	—	—	9月1日	9月1日
139	第1101工区下水管渠布設工事	¥85,329,720	—	¥76,505,536	¥67,267,760	8月7日	9月7日
161	萱場東町10丁目ほか配水管布設替工事	¥90,878,760	—	¥81,510,355	¥68,474,475	8月23日	9月7日
178	南部プラント焼却炉修繕	¥13,683,600	¥11,853,225	—	—	9月7日	9月7日
162	松風町1丁目ほか配水幹線布設替工事	¥75,755,520	—	¥67,891,871	¥57,022,190	8月23日	9月8日
171	藪田南3丁目ほか配水幹線布設工事	¥18,512,280	¥16,409,054	—	—	8月31日	9月8日
185	第904工区下水管渠布設工事	¥21,966,120	¥19,472,702	—	—	9月8日	9月8日
145	今川ほか配水管布設替工事	¥90,585,000	—	¥81,371,119	¥68,499,105	8月10日	9月13日
172	長良雄総ほか配水管布設替工事	¥23,900,400	¥21,206,750	—	—	8月31日	9月13日
140	第602工区市橋第6左1号支線排水路築造工事	¥204,141,600	—	¥183,727,440	¥162,690,790	8月7日	9月19日
189	又丸ほか配水管布設工事	¥12,675,960	¥11,202,036	—	—	9月20日	9月20日
190	長良竜東町2丁目ほか配水管布設替工事	¥14,245,200	¥12,588,376	—	—	9月20日	9月20日
158	第102工区下水管渠布設工事	¥95,941,800	—	¥85,875,203	¥75,129,660	8月22日	9月22日
194	北一色8丁目ほか配水管布設替工事	¥5,876,280	¥5,164,320	—	—	9月22日	9月22日
196	南部プラント焼却設備冷却塔配管修繕	¥4,575,960	¥3,926,491	—	—	9月22日	9月22日
157	第1103工区下水管渠布設工事	¥81,014,040	—	¥72,573,796	¥63,870,160	8月22日	9月25日
191	北部プラント2号汚泥濃縮槽掻寄機修繕	¥9,305,280	¥8,047,782	—	—	9月25日	9月25日
183	加野7丁目配水管布設替工事	¥37,373,400	¥33,270,813	—	—	9月15日	9月26日
184	第601工区市橋第6排水路築造工事	¥28,016,280	¥24,800,893	—	—	9月15日	9月26日
180	中西郷4丁目ほか配水管布設替工事	¥94,866,120	—	¥85,129,506	¥71,549,895	9月19日	9月26日
146	前一色2丁目ほか配水管布設替工事	¥66,013,920	—	¥59,038,315	¥49,425,305	8月10日	9月29日
201	第108工区下水管渠布設替工事	¥5,646,240	¥4,966,250	—	—	9月29日	9月29日