

## 調査基準価格等リスト（11月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
195	第1102工区下水管渠布設工事	¥50,154,120	—	¥44,789,133	¥39,286,720	10月5日	11月1日
203	雄総水源地ほか流量計取替工事	¥24,158,520	¥21,742,668	—	—	10月24日	11月1日
149	中部プラント急速ろ過設備改築工事（第3期）	¥816,987,600	—	¥732,381,792	¥612,074,366	8月21日	11月2日
227	第905工区下水管渠布設替工事	¥10,106,640	¥8,893,746	—	—	11月2日	11月2日
229	下川手水源地ほか地下重油タンク修繕	¥7,484,400	¥6,415,264	—	—	11月2日	11月2日
213	梅園町ほか配水管布設替工事	¥19,931,400	¥17,659,190	—	—	10月20日	11月6日
214	細畑4丁目ほか配水管布設替工事	¥49,997,520	¥44,613,304	—	—	10月20日	11月6日
240	長良雄総ほかマンホールポンプ制御盤取替修繕	¥8,192,880	¥7,309,422	—	—	11月6日	11月6日
223	高田3丁目配水管布設替工事	¥30,973,320	¥27,527,532	—	—	11月7日	11月13日
254	第704工区下水管渠布設工事	¥12,924,360	¥11,414,725	—	—	11月15日	11月15日
222	城田寺字黒木前ほか配水管布設替工事	¥44,716,320	¥39,891,583	—	—	11月6日	11月16日
255	河渡2丁目ほか配水管布設工事	¥7,968,240	¥7,016,148	—	—	11月17日	11月17日
256	第209工区下水管渠布設替工事	¥8,703,720	¥7,643,818	—	—	11月17日	11月17日
238	鷲山配水幹線布設替工事	¥43,422,480	¥38,621,529	—	—	11月13日	11月20日
257	岩田西3丁目ほか配水管布設工事	¥10,779,480	¥9,506,340	—	—	11月20日	11月20日
258	岩倉町1丁目ほか配水管布設工事	¥14,832,720	¥13,099,484	—	—	11月20日	11月20日
239	若福町配水管布設替工事	¥42,967,800	¥38,292,679	—	—	11月14日	11月21日
224	加納黒木町1丁目ほか配水管布設替工事	¥31,280,040	¥27,784,975	—	—	11月8日	11月22日
261	三輪第1水源地滅菌設備取替工事	¥5,632,200	¥4,901,450	—	—	11月22日	11月22日
248	西郷系テレメータ改良工事	¥28,134,000	¥25,320,600	—	—	11月17日	11月24日
259	琴塚1丁目ほか配水管布設工事	¥13,665,240	¥12,063,705	—	—	11月24日	11月24日
267	加納東丸町1丁目ほか配水管布設替工事	¥9,210,240	¥8,117,929	—	—	11月27日	11月27日
269	第906工区下水管渠布設工事	¥8,352,720	¥7,346,214	—	—	11月29日	11月29日
274	真砂町8丁目ほか配水管布設替工事	¥6,909,840	¥6,058,455	—	—	11月30日	11月30日