

## 調査基準価格等リスト（10月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
181	中西郷6丁目ほか配水管布設替工事	¥91,984,680	—	¥82,512,403	¥69,303,410	9月19日	10月2日
193	旧鶉水源地撤去工事	¥9,297,720	¥8,367,948	—	—	10月2日	10月2日
204	第303工区下水管渠布設工事	¥9,766,440	¥8,589,758	—	—	10月2日	10月2日
205	北部プラント屋外受変電設備真空遮断器取替修繕	¥2,788,560	¥2,389,273	—	—	10月3日	10月3日
209	御望ほか配水管布設替工事	¥12,876,840	¥11,369,976	—	—	10月3日	10月3日
212	第207工区下水管渠布設替工事	¥11,408,040	¥10,055,329	—	—	10月6日	10月6日
148	中部プラント水処理棟ほか電気設備改築工事（第3期）	¥361,368,000	—	¥325,073,752	¥273,398,576	8月21日	10月12日
150	中部プラント最初沈殿池ほか設備改築工事（第3期）	¥362,786,040	—	¥323,795,891	¥274,765,327	8月21日	10月12日
187	三田洞東3丁目ほか配水管布設替工事	¥26,843,400	¥23,837,586	—	—	9月29日	10月12日
188	上西郷6丁目ほか配水管布設替工事	¥38,102,400	¥33,921,720	—	—	9月29日	10月13日
218	則武ポンプ場水位計取替工事	¥1,627,560	¥1,442,728	—	—	10月13日	10月13日
220	上加納山ほか配水管布設工事	¥11,613,240	¥10,249,716	—	—	10月17日	10月17日
199	折立ほか配水管布設替工事	¥44,720,640	¥39,867,015	—	—	10月13日	10月24日
200	北野西ほか配水管布設替工事	¥26,841,240	¥23,824,392	—	—	10月13日	10月24日