

## 調査基準価格等リスト（8月分）

契約番号	工事名	予定価格	最低制限価格（税込）	低入札調査基準価格（税込）	失格判断基準（税抜）	入札日	契約日
143	上川手ほか舗装復旧工事	¥3,957,120	¥3,427,520	—	—	8月4日	8月4日
144	南部プラント焼却設備サイクロン灰搬出機改築工事	¥4,260,600	¥3,738,537	—	—	8月4日	8月4日
151	琴塚3丁目ほか配水管布設工事	¥5,915,160	¥5,202,442	—	—	8月8日	8月8日
155	第206工区下水管渠布設工事	¥6,207,840	¥5,438,653	—	—	8月8日	8月8日
152	第902工区下水管渠布設工事	¥5,218,560	¥4,586,328	—	—	8月9日	8月9日
153	中川原1丁目ほか配水管布設工事	¥11,783,880	¥10,401,863	—	—	8月9日	8月9日
76	小野3丁目ほか配水管布設替工事	¥92,703,960	—	¥83,169,243	¥69,887,485	7月3日	8月17日
107	岩野田配水池場内整備工事	¥97,106,040	—	¥87,395,436	¥77,348,060	7月21日	8月17日
159	岩滝西1丁目ほか配水管布設替工事	¥10,234,080	¥9,022,790	—	—	8月18日	8月18日
163	福光東1丁目ほか下水管渠内面補修修繕	¥3,017,520	¥2,682,050	—	—	8月18日	8月18日
167	第302工区下水管渠布設替工事	¥1,816,560	¥1,587,049	—	—	8月22日	8月22日
164	鏡岩系監視装置修繕	¥9,560,160	¥8,544,742	—	—	8月23日	8月23日
147	中西郷3丁目ほか配水管布設替工事	¥87,539,400	—	¥78,538,270	¥66,034,485	8月10日	8月24日
168	第903工区下水管渠布設工事	¥16,566,120	¥14,639,616	—	—	8月28日	8月28日
169	川部1丁目ほか配水管布設工事	¥13,669,560	¥12,076,696	—	—	8月28日	8月28日
106	北部プラント脱水機用薬品溶解設備改築工事	¥61,548,120	—	¥54,350,873	¥46,110,161	7月14日	8月30日
108	第101工区下水管渠布設工事	¥93,977,280	—	¥84,452,922	¥74,374,800	7月21日	8月30日
177	第901工区下水管渠布設工事	¥5,867,640	¥5,168,156	—	—	8月31日	8月31日