

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250076

調達案件名称1139/歩道橋塗装工事(則武小歩道橋)

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年06月20日 09時07分

くじ判定

対象業者数3

くじ番号合計465

当選番号0

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	三建塗装工業(株)	25,873,470	207	令和07年06月18日 11時00分53秒	260	0	○	
2	(株)TATSUMI	25,873,470	126	令和07年06月18日 11時20分51秒	177	1		
3	ウノインフラプランテック(株)	25,873,470	012	令和07年06月19日 11時37分16秒	028	2		

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250088

調達案件名称1179/電線共同溝整備工事(上材木町鏡岩線)

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年06月25日 09時20分

くじ判定

対象業者数12

くじ番号合計5819

当選番号11

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	寺嶋建設(株)	38,832,960	555	令和07年06月23日 09時21分16秒	571	0		
2	(株)松英組	38,832,960	123	令和07年06月24日 09時24分29秒	152	1		
3	巴産業(株)	38,832,960	925	令和07年06月24日 09時27分41秒	966	2		
4	(株)ダイヤモンドホールディングス	38,832,960	117	令和07年06月24日 10時02分59秒	176	3		
5	(株)国井秋建設	38,832,960	921	令和07年06月24日 10時11分50秒	971	4		
6	(株)SEIWA	38,832,960	723	令和07年06月24日 11時46分02秒	725	5		
7	(株)國井組	38,832,960	513	令和07年06月24日 12時40分47秒	560	6		
8	山本建設(株)	38,832,960	882	令和07年06月24日 13時09分12秒	894	7		
9	(有)丸重	38,832,960	126	令和07年06月24日 13時33分27秒	153	8		
10	(有)丸豊藤吉組	38,832,960	624	令和07年06月24日 13時41分07秒	631	9		
11	(株)大村建設	38,832,960	960	令和07年06月24日 13時46分44秒	004	10		
12	(株)丸利組	38,832,960	976	令和07年06月24日 15時50分40秒	016	11	○	

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250103

調達案件名称1237/岐阜競輪場選手管理棟南側フェンス改修工事

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年07月09日 09時40分

くじ判定

対象業者数2

くじ番号合計911

当選番号1

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)マテックシノダ	5,385,000	729	令和07年07月07日 11時43分27秒	756	0		
2	(株)ダイヤモンドホールディングス	5,385,000	117	令和07年07月08日 10時27分38秒	155	1	○	

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250100

調達案件名称1259/道路側溝改良工事

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年07月09日 09時42分

くじ判定

対象業者数5

くじ番号合計2098

当選番号3

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)大野組	14,739,550	123	令和07年07月08日 09時09分04秒	127	0		
2	玉田建設(株)	14,739,550	113	令和07年07月08日 09時27分29秒	142	1		
3	(株)笠井土建	14,739,550	666	令和07年07月08日 14時04分35秒	701	2		
4	(有)丸豊藤吉組	14,739,550	778	令和07年07月08日 14時38分16秒	794	3	○	
5	(有)宮川興業	14,739,550	322	令和07年07月08日 15時50分12秒	334	4		

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250116

調達案件名称1277/道路側溝改良工事

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年07月16日 09時30分

くじ判定

対象業者数8

くじ番号合計3787

当選番号3

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)建立	24,223,020	618	令和07年07月14日 11時22分25秒	643	0		
2	(株)林工務店	24,223,020	884	令和07年07月14日 16時40分45秒	929	1		
3	(有)澤田重機	24,223,020	111	令和07年07月15日 10時59分57秒	168	2		
4	篠田工務店	24,223,020	703	令和07年07月15日 11時11分07秒	710	3	○	
5	玉田建設(株)	24,223,020	113	令和07年07月15日 11時56分57秒	170	4		
6	(株)笠井土建	24,223,020	666	令和07年07月15日 13時54分58秒	724	5		
7	(株)丸利組	24,223,020	092	令和07年07月15日 15時44分13秒	105	6		
8	(有)宮川興業	24,223,020	322	令和07年07月15日 15時50分16秒	338	7		

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250118

調達案件名称1280/道路側溝改良工事

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年07月18日 09時41分

くじ判定

対象業者数5

くじ番号合計2249

当選番号4

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)大野組	21,456,520	123	令和07年07月17日 10時26分29秒	152	0		
2	玉田建設(株)	21,456,520	113	令和07年07月17日 10時27分53秒	166	1		
3	(有)丸豊藤吉組	21,456,520	717	令和07年07月17日 13時10分04秒	721	2		
4	(株)笠井土建	21,456,520	827	令和07年07月17日 14時52分44秒	871	3		
5	(有)宮川興業	21,456,520	322	令和07年07月17日 15時50分17秒	339	4	○	

電子くじ判定

調達案件番号 02010800000120250117
調達案件名称 1297/道路側溝改良工事
担当者 契約課長2
開札執行日時 令和07年07月23日 09時30分

くじ判定

対象業者数 7
くじ番号合計 3181
当選番号 3

[くじ判定](#)[戻る](#)

番号	業者名称	入札金額	入力 くじ 番号	入札書提出日時	決定 くじ 番号	到着 番号	落札 候補	備考
1	(株)建立	18,280,380	618	令和07年07月17日 09時01分08秒	626	0		
2	(株)林工務店	18,280,380	884	令和07年07月18日 16時06分42秒	926	1		
3	玉田建設(株)	18,280,380	113	令和07年07月22日 09時52分08秒	121	2		
4	(有)澤田重機	18,280,380	111	令和07年07月22日 11時26分24秒	135	3	○	
5	(株)笠井土建	18,280,380	827	令和07年07月22日 13時31分55秒	882	4		
6	(有)宮川興業	18,280,380	322	令和07年07月22日 15時51分43秒	365	5		
7	(株)丸利組	18,280,380	102	令和07年07月22日 15時53分24秒	126	6		

電子くじ判定

調達案件番号 02010800000120250145
調達案件名称 1380/道路側溝改良工事
担当者 契約課長2
開札執行日時 令和07年08月01日 09時41分

くじ判定

対象業者数9

くじ番号合計2746

当選番号1

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(有)カワダ建設	19,288,140	123	令和07年07月30日 16時27分24秒	147	0		
2	小河建設(株)	19,288,140	555	令和07年07月31日 08時11分22秒	577	1	○	
3	(株)丸英杉山組	19,288,140	220	令和07年07月31日 08時14分36秒	256	2		
4	(株)村山組	19,288,140	118	令和07年07月31日 08時49分25秒	143	3		
5	高橋重建(株)	19,288,140	358	令和07年07月31日 09時09分37秒	395	4		
6	(有)島部建設	19,288,140	401	令和07年07月31日 10時03分42秒	443	5		
7	(株)ダイヤモンドホールディングス	19,288,140	117	令和07年07月31日 11時02分21秒	138	6		
8	山尾興業(株)	19,288,140	111	令和07年07月31日 11時12分08秒	119	7		
9	(株)國井組	19,288,140	513	令和07年07月31日 11時46分15秒	528	8		

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250166

調達案件名称1408/ながら川ふれあいの森施設改修工事

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年08月01日 09時35分

くじ判定

対象業者数6

くじ番号合計2129

当選番号5

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)コウアン	2,927,590	294	令和07年07月30日 10時07分13秒	307	0		
2	(株)AKメンテナンス	2,927,590	590	令和07年07月31日 10時39分29秒	619	1		
3	(株)マテックシノダ	2,927,590	729	令和07年07月31日 10時45分36秒	765	2		
4	(株)ダイヤモンドホールディングス	2,927,590	117	令和07年07月31日 11時05分23秒	140	3		
5	(株)Jトラフィック	2,927,590	124	令和07年07月31日 11時40分22秒	146	4		
6	(有)G・プラン	2,927,590	149	令和07年07月31日 14時38分03秒	152	5	○	

電子くじ判定

調達案件番号 02010800000120250159
調達案件名称 1409/ながら川ふれあいの森防護柵設置工事
担当者 契約課長2
開札執行日時 令和07年08月06日 09時30分

くじ判定

対象業者数 9
くじ番号合計 3593
当選番号 2

[くじ判定](#)[戻る](#)

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)安全	9,132,660	333	令和07年07月23日 11時11分36秒	369	0		
2	(株)保安企画 岐阜事業所	9,132,660	612	令和07年08月01日 10時48分04秒	616	1		
3	(株)マテックシノダ	9,132,660	729	令和07年08月04日 08時23分35秒	764	2	○	
4	アース・クリエイト(有)	9,132,660	427	令和07年08月04日 09時07分21秒	448	3		
5	(有)G・プラン	9,132,660	149	令和07年08月04日 13時55分08秒	157	4		
6	(株)Jトラフィック	9,132,660	124	令和07年08月04日 14時24分00秒	124	5		
7	(株)AKメンテナンス	9,132,660	660	令和07年08月05日 08時08分06秒	666	6		
8	(株)ダイヤモンドホールディングス	9,132,660	117	令和07年08月05日 11時04分31秒	148	7		
9	(株)コウアン	9,132,660	294	令和07年08月05日 11時53分07秒	301	8		

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250167

調達案件名称1410/ながら川ふれあいの森散策路改修工事

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年08月08日 09時33分

くじ判定

対象業者数7

くじ番号合計2527

当選番号0

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)Jトラフィック	5,298,010	114	令和07年08月06日 10時00分52秒	166	0	○	
2	(株)AKメンテナンス	5,298,010	298	令和07年08月06日 16時07分46秒	344	1		
3	(株)安全	5,298,010	048	令和07年08月07日 09時02分52秒	100	2		
4	(株)マテックシノダ	5,298,010	729	令和07年08月07日 09時14分59秒	788	3		
5	アース・クリエイト(有)	5,298,010	427	令和07年08月07日 11時51分12秒	439	4		
6	(株)佐野組	5,298,010	514	令和07年08月07日 12時27分21秒	535	5		
7	(有)G・プラン	5,298,010	149	令和07年08月07日 14時10分06秒	155	6		

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250165

調達案件名称1428/岐阜羽島衛生センター跡地舗装工事

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年08月08日 09時34分

くじ判定

対象業者数4

くじ番号合計1117

当選番号1

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	(株)平田組	4,345,990	123	令和07年07月30日 13時13分20秒	143	0		
2	(株)青木組	4,345,990	509	令和07年07月31日 13時48分20秒	529	1	○	
3	(株)橋本組	4,345,990	228	令和07年08月05日 15時43分39秒	267	2		
4	和泉土建(株)	4,345,990	123	令和07年08月07日 09時02分55秒	178	3		

電子くじ判定

調達案件番号 02010800000120250161
調達案件名称 1381/林道舗装工事
担当者 契約課長2
開札執行日時 令和07年08月06日 09時40分

くじ判定

対象業者数 7
くじ番号合計 3689
当選番号 0

[くじ判定](#)[戻る](#)

番号	業者名称	入札金額	入力 くじ 番号	入札書提出日時	決定 くじ 番号	到着 番号	落札 候補	備考
1	(株)村山組	16,099,890	118	令和07年08月05日 09時42分37秒	155	0	○	
2	(株)吉博組	16,099,890	180	令和07年08月05日 10時06分01秒	181	1		
3	岐西産業(株)	16,099,890	888	令和07年08月05日 10時27分24秒	912	2		
4	(株)丸英杉山組	16,099,890	220	令和07年08月05日 10時32分02秒	222	3		
5	(株)國井組	16,099,890	513	令和07年08月05日 11時19分33秒	546	4		
6	(株)大村建設	16,099,890	890	令和07年08月05日 12時20分53秒	943	5		
7	山本建設(株)	16,099,890	691	令和07年08月05日 13時40分39秒	730	6		

電子くじ判定

調達案件番号02010800000120250149

調達案件名称1371/橋梁拡幅工事(阿原橋)

担当者契約課長2

開札執行日時令和07年08月01日 09時04分

くじ判定

対象業者数4

くじ番号合計2715

当選番号3

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力くじ番号	入札書提出日時	決定くじ番号	到着番号	落札候補	備考
1	岐阜北建設(株)	38,955,930	248	令和07年07月31日 11時57分41秒	289	0		
2	(株)大村建設	38,955,930	930	令和07年07月31日 12時12分56秒	986	1		
3	寺嶋建設(株)	38,955,930	555	令和07年07月31日 14時09分57秒	612	2		
4	(株)笠井土建	38,955,930	827	令和07年07月31日 14時23分01秒	828	3	○	

電子くじ判定

調達案件番号 02010800000120250176
調達案件名称 1426/道路側溝改良工事
担当者 契約課長2
開札執行日時 令和07年08月20日 09時40分

くじ判定

対象業者数 7
くじ番号合計 2546
当選番号 5

[くじ判定](#)[戻る](#)

番号	業者名称	入札金額	入力 くじ 番号	入札書提出日時	決定 くじ 番号	到着 番号	落札 候補	備考
1	(株)高橋建材	22,163,600	027	令和07年07月31日 10時44分39秒	066	0		
2	山本建設(株)	22,163,600	400	令和07年08月18日 09時38分42秒	442	1		
3	山尾興業(株)	22,163,600	159	令和07年08月19日 09時51分06秒	165	2		
4	岐西産業(株)	22,163,600	888	令和07年08月19日 10時25分56秒	944	3		
5	(株)丸英杉山組	22,163,600	220	令和07年08月19日 10時51分11秒	231	4		
6	(株)三洋組	22,163,600	034	令和07年08月19日 11時06分50秒	084	5	○	
7	(有)丸重	22,163,600	555	令和07年08月19日 11時49分59秒	614	6		

電子くじ判定

調達案件番号 02010800000120250186
 調達案件名称 1436/道路舗装工事
 担当者 契約課長2
 開札執行日時 令和07年08月25日 09時30分

くじ判定

対象業者数 11
 くじ番号合計 3204
 当選番号 3

くじ判定

戻る

番号	業者名称	入札金額	入力 くじ 番号	入札書提出日時	決定 くじ 番号	到着 番号	落札 候補	備考
1	塩谷建設(株)	20,819,270	999	令和07年08月08日 10時06分20秒	019	0		
2	(株)青木組	20,819,270	509	令和07年08月18日 15時53分03秒	512	1		
3	(株)横山組	20,819,270	123	令和07年08月20日 10時17分06秒	129	2		
4	寺嶋建設(株)	20,819,270	111	令和07年08月20日 13時01分59秒	170	3	○	
5	(株)橋本組	20,819,270	228	令和07年08月20日 14時00分58秒	286	4		
6	道家工業(株)	20,819,270	999	令和07年08月21日 08時17分59秒	058	5		
7	永井建設(株)	20,819,270	5	令和07年08月21日 13時17分15秒	020	6		
8	玉田建設(株)	20,819,270	922	令和07年08月22日 10時39分25秒	947	7		
9	(有)澤田重機	20,819,270	111	令和07年08月22日 14時47分59秒	170	8		
10	丸成林建設(株)	20,819,270	358	令和07年08月22日 15時12分14秒	372	9		
11	(株)丸利組	20,819,270	510	令和07年08月22日 15時30分11秒	521	10		

電子くじ判定

調達案件番号 02010800000120250185
調達案件名称 1446/交通安全対策工事(福光3号線ほか20路線)
担当者 契約課長2
開札執行日時 令和07年08月25日 09時39分

くじ判定

対象業者数 4
くじ番号合計 1898
当選番号 2

[くじ判定](#)[戻る](#)

番号	業者名称	入札金額	入力 くじ 番号	入札書提出日時	決定 くじ 番号	到着 番号	落札 候補	備考
1	(株)吉博組	7,790,310	180	令和07年08月22日 09時41分47秒	227	0		
2	岐西産業(株)	7,790,310	888	令和07年08月22日 10時37分28秒	916	1		
3	(株)丸英杉山組	7,790,310	220	令和07年08月22日 11時03分13秒	233	2	○	
4	(株)國井組	7,790,310	513	令和07年08月22日 11時45分09秒	522	3		